

ประกาศเลขที่ กก ๐๖๑๑๕.๓/นพ.๙๙/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔



ผู้ปิดประการ

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

พยาน

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

ประกาศกรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกพวงค์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖ ด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกพวงค์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคากั้งนี้เป็นเงินห้าสิบ ๕,๔๔๒,๐๔๖.๔๓ บาท (เก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่สิบบาทสี่สิบสามสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างสะพาน ตั้งแต่ ชั้น ๓ ขึ้นไป ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง หรือสาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ชั้นพิเศษ ประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

.....ผู้ปิดประกาศ

.....๑๑. มิย. ๒๕๖๔

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ ละต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ ราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้ต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบ การที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือเมื่อใด

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากล่องละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลัง จากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗-๘๓๕๕, ๐-๒๕๗-๘๓๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายสมบัติ ประภารัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ปิดประมูล**๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔****ผู้เสนอราคา****๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔**

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เลขที่ คค ๐๖๑๑๕.๓/นพ.๘๘/๙๕๖๔
 การจ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖
 ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖
 ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความ
 ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมโครงสร้างสะพาน โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวง
 หมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖ ณ ต.คลอง
 ขาว อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไป
 นี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
 - (๔) หลักประกันผลงาน
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายงานงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
 หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา
- ๑.๙ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน
- ๑.๑๐ การจ้างช่วง
- ๑.๑๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

- ๑.๑๒ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ๑.๑๓ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

.....๗.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทบกระเทือนหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างสะพานตั้งแต่ ชั้น ๓ ขึ้นไป ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง หรือสาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ชั้นพิเศษ ประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า้นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ蜒างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ที่เบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทัน្ហีสำเนา อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสหงานก่อสร้างสะพาน ตั้งแต่ ชั้น ๓ ขึ้นไป ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ว่าไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ขั้นพิเศษ ประเภทคุณสมบัติที่ว่าไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะ อื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (ถ้ามี) หรือสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)

(๔.๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง จังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบเจ้ง ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคา เดียว โดยเสนอราคาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคราร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น สำคัญ โดยคิดราคราร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย ภายในกำหนดดังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้

ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԵՎԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՎԱՐԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

(ԽԵՎԱՆԴԵԼԻՑԱՅԱԿԱՐԱՄԱԿԻՆ

ԱՌԵՎՈՐԴԻ ԱՆԴԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱՌԵՎՈՐԴԻ ԱՆԴԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

ՆԵՐԱԿՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎ

ԱՐԵՎԻ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԵՎԱԿԱՆ

የጥቃሚነት (ኩርጥ) እንዲከተለውን የዕቅድ ተመክሱ ስለማስረጃ በጥቅምት የሚያስፈልግ ይገልጻል (፭)

ጀመንግሥት የዕለታዊ ሪፖርት በመሆኑ እንደሚከተሉ ይህንን የሚከተሉትን ስልክ መሆኑን የሚያሳይ

၃၁၂

የደበረሰነትና ተመሪያዎች

የኢትዮጵያውያንድ ስራውን በመስጠት የሚከተሉት ነው፡፡

ԱՐԵՎԵՆԻ ԱՐԱՐԱՏԻ ԱՐԵՎԵՆԻ ԱՐԱՐԱՏԻ

የኢትዮጵያ አገልግሎት ሚኒስቴር የመሆኑን በቃል የሚሰጠውን PDF File በቃል የሚሰጠውን በቃል የሚሰጠውን

Digitized by PDF Portable Document Format (PDF) to Word Document Converter Software | www.muhimbi.com

፳፻፲፭ ዓ.ም. ቀን አዲስ ልማት የፌዴራል ማረጋገጫ መመሪያ የሚያስፈልግ ይችላል

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศไทยแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามด้วยร่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา_rwm_c้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเดลกัน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์หรือกรรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรณัมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรณัมทรงไว้วางใจที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่น儿ราคาใด หรือราคาที่เสนอหักลด去ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่ละพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้ง กรณัมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคานั้น เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์หรือกรรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรณัม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรณัม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรณัม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญานไม่เกิน ๓ ราย

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftที่

นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำการ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน ๑๕ วันนับถ้วนจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคាត่อหน่วย ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจานในกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคាត่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคាត่อหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคាត่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๗๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคាត่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในวงดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในวงดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนวงดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรมพิจารณาเห็นว่า ปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มีได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในวงดดังกล่าว ทั้งนี้ กรม อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานวงดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานโดยอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างซ่อมให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบนึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผลิตสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตามตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ๑๗ ลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอ มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาก่อจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาย่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของ ธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อกรม เพื่อเป็นหลักประกันแทน

กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติงบค่าก่อสร้างจากเงินงบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสันทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ พาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรรมจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓.๔ กรรมส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคากล่าวว่า “มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม”

๑๓.๖ กรรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไม่ได้

(๑) กรรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๒ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๕. มาตรฐานฝึกอ่อง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างแล้วได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้ แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ช่วยในการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ช่วยในการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือ แรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๕.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
- ๑๕.๒ ช่างโยธา
- ๑๕.๓ ช่างเชื่อมไฟฟ้าหรือแก๊ส
- ๑๕.๔ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ ทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบำรุงรักษางานที่ ๓ (ปทุมธานี)

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗



รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อขายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม
๐๒๐๒ ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๐+๕๖๖ ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๑	งานสกัดผิวคอนกรีตโครงสร้างสะพาน	ตร.ม.	๓,๐๐๖	
๒	งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	๓,๐๐๖	
๓	งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน	ตร.ม.	๘๙	
๔	งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	๙๒	
๕	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	๑๓๑	
๖	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	๒	
๗	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	ชุด	๒	
รายละเอียดตามแบบเลขที่ SE-๖๔-๓๔๖-๑/๗, SE-๖๔-๓๔๖-๒/๗, SE-๖๔-๓๔๖-๓/๗, SE-๖๔-๓๔๖-๔/๗, SE-๖๔-๓๔๖-๕/๗, SE-๖๔-๓๔๖-๖/๗, SE-๖๔-๓๔๖-๗/๗, SE-๖๔-๓๔๖-๐๐๑, SE-๖๔-๓๔๖-๐๐๒, SE-๖๔-๓๔๖-๐๐๓ และ SE-๖๔-๓๔๖-๐๐๔				

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการจัดการจราจร ในบริเวณที่ก่อสร้าง พร้อมแผนผังติดตั้งป้ายจราจร, เครื่องหมาย ไม้กัน และติดตั้งไฟกระพริบและไฟ嫩ื่อน ตามแบบของกรมทางหลวง ให้ผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบและอนุมัติก่อนลงมือปฏิบัติงาน หากผู้ว่าจ้างยังไม่อนุมัติเนื่องจากต้องให้ผู้รับจ้างแก้ไข ปรับปรุงแผนการจัดการจราจร และเครื่องหมายอำนวยความปลอดภัยต่างๆ ก่อน ห้ามผู้รับจ้างลงมือ ก่อสร้างจนกว่าจะได้ทำการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะนำไปอ้างในการต่อสัญญา ไม่ได้
๒. ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการปฏิบัติงานและบัญชีเครื่องจักรที่จะใช้ปฏิบัติงานตามสัญญาเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อนเข้าปฏิบัติงานซึ่งผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขตามคำแนะนำของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๓. การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ส่งมอบ
๔. การจ่ายเงินค่างาน จะจ่ายเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขของงานที่ทำเสร็จจริง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นว่าแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา และรูปแบบทุกประการแล้ว และผลทดลองใช้ได้
๕. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุผลใดๆ หรือด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอันๆ เพื่อความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ต้องผู้รับจ้างยินยอมขึ้นแทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

(นายสมบัติ ประพรัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา

แบบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ภายใต้กำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวงจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงานยกเว้นงานจ้างตามข้อ.๒ และ ข้อ.๓

๒. ภายใต้กำหนด ๑ ปี

- ๑.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
- ๑.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๑.๓ รากระบายน้ำที่ไม่คาดคอนกรีต (Concrete)
- ๑.๔ ไหล่ทางลูกรัง
- ๑.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๑.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๑.๗ งานปลูกหญ้า
- ๑.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๑.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดໂรอยลูกแก้ว
- ๑.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภายใต้กำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า

๔. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามข้อ. ๑-๓ ข้างต้น ให้มีอันสิ้นสุดลง

กรณีกรมทางหลวงมีเหตุจำเป็นต้องทำการก่อสร้าง บูรณะ ปรับปรุง บำรุงรักษาทับซ้อนบนพื้นที่ที่ยังอยู่ในระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องที่กำหนดตามประกาศสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง กรมทางหลวง จะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างภายใต้กำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันรับประกันความชำรุดบกพร่องสิ้นสุดลง

(นายสมบัติ ประภารัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

แบบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม
๐๒๐๒ ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖ ตามรายละเอียดดังนี้

ภายในกำหนดระยะเวลา ๗ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่จะทำงานแต่ละรายการตามสัญญา ให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงานผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานที่ปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง



(นายสมบัติ ประภารัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

เรื่อง การจ้างซ่อม

แบบท้ายเอกสารประ gward ราคาจ้างด้วยวิธีประ gward ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖ ตามรายละเอียดดังนี้

ภายหลังจากได้มีการลงนามสัญญาจ้างแล้ว ห้ามผู้รับจ้างเอ岡นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญาไปจ้างซ่อมให้ผู้อื่นทำอีกทودหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้วการที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นๆ ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรายละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

(นายสมบัติ ประภารัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
แบบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๙ ตอนควบคุม
๐๒๐๑ ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖ ตามรายละเอียดดังนี้
.....

๑. การกำหนดชนิดและเครื่องหมายควบคุมการจราจร

ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและติดตั้งป้ายจราจรในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างหรือบูรณะทางหรือสะพานตามคู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือคู่มือเครื่องหมายจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ของกรมทางหลวง ซึ่งแผ่นป้ายจราจรทั้งป้ายแนะนำ ป้ายเตือน ป้ายบังคับ และป้ายโครงการ จะต้องทำจากแผ่นเหล็กอ่อนสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นวัสดุสหท้อนแสงที่มีค่าสะท้อนแสง ระดับ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๖๐๖-๒๕๒๙ หรือ ASTM D-๔๕๓๖ ๒๐๐๔ (Type ๗, ๘ & ๙)

๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียดและชัดเจนให้สอดคล้องกับระดับการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างแล้วเสนอผู้ว่าจ้างผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอไว้กับผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานรับทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง หากสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการก่อสร้างมีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนต้องติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดำเนินการในส่วนนี้เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

๒.๓ บริเวณพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน ผู้รับจ้างต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้สามารถมองเห็นสิ่งที่อาจเป็นอันตรายได้อย่างชัดเจน

๒.๔ เมื่อป้ายและเครื่องหมายจราจรได้ หมวดความจำเป็นให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนและนำออกไปจากพื้นที่ก่อสร้างโดยทันที

๒.๕ เครื่องหมายควบคุมการจราจรที่ผู้รับจ้างนำมาติดตั้งระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างในสภาพที่ดี จำนวนครบถ้วน พร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

๒.๖ เครื่องหมายควบคุมการจราจรที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่างานไปแล้ว หากเกิดการชำรุด หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการเดินทาง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดทำหรือจัดหามาติดตั้งทดแทนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ทันทีเมื่อตรวจพบ

๒.๗ ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ป้ายอยู่ในสภาพที่ดีและครบถ้วนตามคู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือคู่มือเครื่องหมายจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง ของกรมทางหลวง และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดเวลา

๒.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน พร้อมรถกระเบนบรรทุกขนาด ๓ ตัน สภาพดี อายุการใช้งานไม่เกิน ๓ ปี จำนวน ๑ คัน ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ให้เสนอผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยมาพร้อมแผนผังบุคลากรของผู้รับจ้างเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรือที่ได้รับความเห็นชอบจากนายช่างโครงการ และให้อีกว่ารายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการตรวจรับงาน หากไม่ดำเนินการผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่ทำการตรวจรับงานในวันนั้นฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ผู้รับจ้างจัดหา ต้องมีใบอนุญาตประกอบการผ่านอบรมหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ (Road Safety Auditor) อย่างน้อย ๑ คน

๒.๙ หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในพื้นที่และเส้นทางที่ได้รับมอบพื้นที่ทำงานจากผู้ว่าจ้างไปดำเนินการแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในผลแห่งอุบัติเหตุนั้นเพียงฝ่ายเดียวทั้งทางแพ่งและทางอาญา

๒.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างการก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง ในการส่งมอบงานงวดแรก หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิขอรับเงินค่างานงวดแรก

๓. หลักเกณฑ์การคิดคำนวนและจ่ายค่างาน

๓.๑ กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานรายการป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๓.๑.๑ ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ ของค่างานรายการป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานงวดแรก หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จผู้รับจ้างไม่มีสิทธิขอรับเงินค่างานงวดแรก

๓.๑.๒ ส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของค่างานรายการป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้างทั้งหมดให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ และส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งงานงวดสุดท้าย หากไม่ดำเนินการอีกว่างานยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่ทำการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๓.๒ กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานงานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเป็นแบบเหมาจ่าย โดยแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้

๓.๒.๑ ส่วนที่หนึ่งจะจ่ายให้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของราคาแผ่นป้าย และวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมและประกอบเรียบร้อยในเขตก่อสร้างพร้อมที่จะใช้งานตามหลักฐานการสั่งซื้อ หรือจ้างผลิตแต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายการค่างานงานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา

๓.๒.๒ ส่วนที่สองจะแบ่งจ่ายค่างานที่เหลือจากการจ่ายค่างานส่วนที่หนึ่งให้ในทุกงวดงาน เป็นอัตราเรียลตามสัดส่วนร้อยละของผลงานที่ทำได้ในงวดนั้นๆ จากผลงานทั้งโครงการ ทั้งนี้จะจ่ายครบร้อยละ ๑๐๐ เมื่องานโครงการแล้วเสร็จตามสัญญา

๓.๒.๓ ค่างานงานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ที่แบ่งจ่ายในแต่ละงวดเป็นส่วนหนึ่งของทุกรายการค่างานในงวดนั้น ในกรณีที่เครื่องหมายควบคุมการจราจรชำรุด หรือสูญหาย ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงของกรมทางหลวง ถือว่าผู้รับจ้างทำงานในงวดนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ส่งมอบงานงวดนั้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ตรวจรับงานก่อสร้างในงวดนั้น จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรให้ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงของกรมทางหลวง ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เนื่องจากกรณีดังกล่าวจากผู้ว่าจ้าง

หากกรมทางหลวงยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องหมายควบคุมการจราจรนั้นต่อไป
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาทดแทนให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น
มิฉะนั้น ผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิ์ส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่างานส่วนที่เหลือในงวดต่อไป

๓.๓ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง ได้ครบถ้วนภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือนับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ-..... บาท (ร้อยละ-..... ของราคาค่างานป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง) นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ๙๐ วัน ถึงวันที่ผู้รับจ้างจัดหาป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง ได้ครบถ้วน

หมายเหตุ

* ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

** ให้ใช้ในกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และโครงการที่มีความจำเป็น

แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งรวมราคาก่อสร้าง อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

แบบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน โครงการงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๙๖

ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งานสกัดผิวคอนกรีตโครงสร้างสะพาน	ตร.ม.	๓,๐๐๖.๐๐		
	เป็นเงิน บาทต่อหน่วย				
๒	งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	๓,๐๐๖.๐๐		
	เป็นเงิน บาทต่อหน่วย				
๓	งานซ่อมการรับพื้นสะพาน	ตร.ม.	๔๙.๐๐		
	เป็นเงิน บาทต่อหน่วย				
๔	งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	๔๒.๐๐		
	เป็นเงิน บาทต่อหน่วย				
๕	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	๑๓๑.๐๐		
	เป็นเงิน บาทต่อหน่วย				

ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาน้ำย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๖	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	๒.๐๐		
	เป็นเงิน บาทต่อหน่วย				
๗	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	ชุด	๒.๐๐		
	เป็นเงิน บาทต่อหน่วย				
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	

ราคารวมทั้งสิ้นเขียนเป็นตัวหนังสือ

(.....))

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(.....))

บริษัทฯ, ห้างฯ

วันที่

เอกสารแนบท้ายประกาศประ功德ราคาก่อสร้าง
เลขที่ ลงวันที่

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
จ้างก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๙
ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	พัสดุในประเทศไทย	พัสดุต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๖๐	๔๐

(ลงชื่อ) (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

หมายเหตุ :

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ ก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

เอกสารแนบท้ายประกาศประการจัดก่อสร้าง
เลขที่ ลงวันที่

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
จังก่อสร้างงานซ่อมโครงสร้างสะพาน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๙
ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.๓๓+๗๗๗ - กม.๔๑+๕๖๖
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	พัสดุในประเทศไทย	พัสดุต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน					
๒	เหล็กข่องอ	ตัน					
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน					
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๘๐	๑๐


(ลงชื่อ) (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

หมายเหตุ :

๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๒. หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ ก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

งานบำบัดรักษาลักษณะ (งานซ่อมโครงสร้างลักษณะ) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน เชียงพวงค์ – บางเลน ที่ กม.33+777 ถึง 41+566 เป็นช่วงๆ

ผู้ดำเนินการและออกแบบ	SE - 64-346-1/7
แบบที่	
TITLE SHEET	
งานก่อสร้างบ้านพัก (งานช่างไม้โครงสร้างหลังคา)	
ภาระค่าใช้จ่าย 346 ล้าน แบบที่ 1 - บานเดิน	
ที่ ๗๓๑+๗๗๗ ถึง ๔๑+๕๖๖ เป็นต่อ	



คุณลุงว่างและบุญอนันดาพาที่ 3 กองการกษาดูแล	
ผู้คนแบบ ชีวะพ่อ	พ่อ ชีวะพ่อ
เด็กแบบ	เด็ก บุญอนันดาพาที่ 3 กองการกษาดูแล
เข้าน้ำขึ้นบ่อบริเวณ	เข้าน้ำขึ้นบ่อบริเวณ
อยู่ตัวตื้น	อยู่ตัวตื้น


BILL OF QUANTITIES

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ที่ กม33+777 (RT.) มีส่วน กม ยาว (3x10.00)+(3x20.00)+(3x10.00)= 120.00 ม ทางกว้าง 10.50 ม ทางที่ด้านซ้ายกว้าง 1.50 ม ระยะการหักกว้าง 0.50 ม ที่ทางด้วยไม้ติดเครื่องดูดฝุ่น 1.1 งานเดินด้วยหินทรายดูดฝุ่น 1.2 งานเดินด้วยหินปูน	ม.ร. ม.ร.	1,236.00 1,236.00	
2	ที่ กม35+273 (LT.) มีส่วน กม ยาว (5x7.00)= 35.00 ม ทางกว้าง 10.50 ม ทางที่ด้านซ้ายกว้าง 1.50 ม ระยะการหักกว้าง 0.50 ม ที่ทางด้วยไม้ติดเครื่องดูดฝุ่น 2.1 งานเดินด้วยหินทรายดูดฝุ่น 2.2 งานเดินด้วยหินปูน 2.3 งานเดินด้วยหินที่ดีดฝุ่น 2.4 งานเดินด้วยหินดูดฝุ่น	ม.ร. ม.ร. ม.ร. ม.ร.	360.00 360.00 16.00 16.00	
3	ที่ กม35+275 (RT.) มีส่วน กม ยาว (5x7.00)= 35.00 ม ทางกว้าง 10.50 ม ทางที่ด้านซ้ายกว้าง 1.50 ม ระยะการหักกว้าง 0.50 ม ที่ทางด้วยไม้ติดเครื่องดูดฝุ่น 3.1 งานเดินด้วยหินทรายดูดฝุ่น 3.2 งานเดินด้วยหินปูน 3.3 งานเดินด้วยหินที่ดีดฝุ่น 3.4 งานเดินด้วยหินดูดฝุ่น	ม.ร. ม.ร. ม.ร. ม.ร.	360.00 360.00 25.00 25.00	
4	ที่ กม41+183 (RT.) มีส่วน กม ยาว (2x10.00)+(1x20.00)+(2x10.00)= 80.00 ม ทางกว้าง 10.50 ม ทางที่ด้านซ้ายกว้าง 1.50 ม ระยะการหักกว้าง 0.50 ม ที่ทางด้วยไม้ติดเครื่องดูดฝุ่น 4.1 งานเดินด้วยหินทรายดูดฝุ่น 4.2 งานเดินด้วยหินปูน 4.3 งานเดินด้วยหินที่ดีดฝุ่น 4.4 งานเดินด้วยหินดูดฝุ่น	ม.ร. ม.ร. ม.ร. ม.ร.	816.00 816.00 16.00 17.00	
5	ที่ กม41+588 (LT.) มีส่วน กม ยาว (3x7.00)= 2100 ม ทางกว้าง 10.50 ม ทางที่ด้านซ้ายกว้าง 1.50 ม ระยะการหักกว้าง 0.50 ม ที่ทางด้วยไม้ติดเครื่องดูดฝุ่น 5.1 งานเดินด้วยหินทรายดูดฝุ่น 5.2 งานเดินด้วยหินปูน 5.3 งานเดินด้วยหินที่ดีดฝุ่น 5.4 งานเดินด้วยหินดูดฝุ่น	ม.ร. ม.ร. ม.ร. ม.ร.	216.00 216.00 16.00 17.00	
6	ที่ กม41+581 (RT.) มีส่วน กม ยาว (3x7.00)= 2100 ม ทางกว้าง 10.50 ม ทางที่ด้านซ้ายกว้าง 1.50 ม ระยะการหักกว้าง 0.50 ม ที่ทางด้วยไม้ติดเครื่องดูดฝุ่น 6.1 งานเดินด้วยหินทรายดูดฝุ่น 6.2 งานเดินด้วยหินปูน 6.3 งานเดินด้วยหินที่ดีดฝุ่น 6.4 งานเดินด้วยหินดูดฝุ่น	ม.ร. ม.ร. ม.ร. ม.ร.	216.00 216.00 16.00 17.00	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	หมายเหตุ
7	ที่ กม33+777 – กม41+586 7.1 漆 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	ม.ร. ม.	131.00 2.00	
8	ที่ กม33+777 – กม41+586 8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION 8.2 งานติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นทางด้านซ้ายที่ทางด้านขวา	ม. ม.	2.00 2.00	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
แบบที่ SE - 64-2/7
แบบที่ กม33+777 สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์
ก่อสร้างและ BILL OF QUANTITIES
งานบ่อกุ้งขากตะพาบ (งานที่ดินโครงสร้างตะพาบ)
ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แม่เมาะ – บางเลน
ที่ กม33+777 ถึง 41+586 เป็นจราจร


คุณผู้รับ้งานและบุตรบุญธรรมที่ 3 กรุณาลงชื่อ	
ผู้รับแบบ ชื่อพ่อ	คุณ พงษ์เพ็ชร์
ผู้รับแบบ ชื่อแม่	นางสาว จันทร์รัตน์ ใจดี วันดี
เห็นชอบ	_____ นาย พงษ์เพ็ชร์ ใจดี
อนุมัติ	_____ นาย พงษ์เพ็ชร์ ใจดี

แนวร่องการซ่อมบำรุงพาน

รูปตัวแสดงถึงการลิมไว้หลังซ่อมบำรุงพานแบบ PLANK GIRDER หรือ BOX GIRDER

มาตรฐาน

1: 50



แบบข่าย A

มาตรฐาน

1: 20

งานปรับปรุงร่องปืนหินครุภาระพานที่สำคัญมาก

- ลักษณะเด่นคือพื้นคอนกรีต (Concrete Topping) ที่มีลักษณะเป็นแผ่นพานขนาดใหญ่叫做 Plank Girder และลักษณะเด่นคือการใช้หินครุภาระพาน (Plank Girder) ของเดิมอยู่ที่รั้ง
- การติดตั้งและการซ่อมบำรุงที่สำคัญที่สุดคือการซ่อมบำรุงพาน
- เจาะร่องสำหรับ Dowel DB16 ให้ลึกกว่า 10 มม. ใช้ดินเน้นด้วย Epoxy
- ติดตั้งหินครุภาระพานตามที่กำหนดโดยใช้ช้อนรีด
- เข้าบันไดหินครุภาระพาน
- การติดตั้งหินครุภาระพาน (Concrete Topping) ทำให้มีความแข็งแรงกว่า 40 MPa.
- และหินที่มีน้ำหนักมากกว่า 10 吨 และปรับปรุงร่องสำหรับหินครุภาระพานให้ลึกอย่างทั่วถ้วน

คุณค่าร่างและบุคลิกภาพที่ 3 กรมทางหลวง

ผู้รับเหมา	ผู้ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับเหมา	ผู้ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ

WA 223

ก่อสร้าง

แบบแนวงานข้อมูลโครงสร้างลักษณะ


ກາງລວງໝາຍເລີຂ 346

คุณ แบ่งหน้างาน - บางเลน


ที่ กม 33+777 ถึง 41+586 เป็นปัจจุบัน

—
—

แนวนำการซ้อมความรับผิดชอบทาง



งานลักษณะคุณวิธี CAP BEAM ของเดิม




งานข้อม CAP BEAM


งานโครงสร้างด้วยคอนกรีตร่วมลักษณะ (CAP BEAM) ที่สำคัญเดียวที่

ຄູນໆດ້ວຍຈະແບບປະລັດພາກທີ 3 ກອງການຂາຍລວງ		
ເມືອງແບນ	ຕີບັດພໍາ	ຕົກ ຕິບັດພໍາ
ອົມງວດ		ມັງກອນ / ຂົງເປົ້າ / ຫຼວງ ກວາມ
ເກີນຢ່ອບ		
ອານຸມັດ	 ພະແນກ 3.1  ອານຸມັດ ພະແນກ 3.2	


แนวนำการซ้อมเลาด้อมอุลະพาน



งานลักษณะกิจกรรมทางพานิช



งานซ้อมเลาด้อมอวลด์พาน



การทบทวนหลักการสอนภาษาไทย

งานปรับปรุงท่อแม่โครงสร้างเสาตอม่อ (COLUMN) ที่ชำรุดเสียหาย

1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีไขควงดิจิตอลหรือเครื่องตัวเดียวที่ออกแบบ 7 ชิ้น ห้องครัวที่บ้านหรือที่
โดยใช้เครื่องมือ Electric Hand Tools และที่คุณไม่สามารถซื้อเครื่องดูแลบ้านของคุณและไว้การก่อสร้าง
โดยใช้เครื่องมือที่คุณสามารถซื้อได้ และนำไปใช้ในห้องครัวที่บ้านที่คุณต้องการ
 2. ทำสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ หรือที่คุณไม่สามารถทำได้ในที่ที่คุณต้องการ
 3. ทำภารกิจที่ง่ายกว่าเดิม และให้คุณรู้สึกดีและมีความสงบให้กับบ้านของคุณ
 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่บ้านของคุณและ ออกแบบตัวเรือนให้ดีขึ้นและ[ลดเวลาทำงาน](#) และ[ลดค่าเช่าบ้าน](#)
 5. งานที่สำคัญที่สุดคือการที่คุณต้องการที่จะมีผู้ช่วยที่ดีที่สุด น้ำยาประสานที่มีคุณภาพดีที่สุดและ[ตัวเรือนที่มีคุณภาพดี](#) ที่[ไม่หักหัก](#) Non-Shrink Concrete
ที่[ติดต่อหินที่แข็งแรง](#) 28 วัน มากกว่า 40 SQ.m. ตามมาตรฐาน ASTM C108 น้ำยาประสานที่ดีที่สุด
ให้คุณ[ลดเวลาทำงาน](#) ค่าธรรมเนียมและ[ต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิม](#)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ห้องเย็บแบบ SE- 64-346-5//


แบบแนวนำ้งงานช่องโถ่โครงสร้างล้ำพาน

งานหลวงหมายเลข 346


គណន៍ ឈ្មោះរាជរដ្ឋបាល - បានលេង

4133+777 ถึง 41+566 เป็นต้น

ที่ 133+777 นิ่ง 41+566 เป็นเจ้า



๑๒๐



ຮູບຕັດ B-
ໜະວິດ

คุณสมบัติทางเคมีของอะลูมิโนไนท์ 3 กระบวนการหลัก	
รายการ	รายละเอียด
การเผาบน ชีวภาพ	ตัด ชีวภาพ
การเผาบน ห้องเผา 1,500-1,700 °C	ตัด ห้องเผา 1,500-1,700 °C
หัวเขียว	จุดเดือด 3.1
อัญมณี	ดี มาก
	ดี มาก
	ดี มาก


การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ

บริเวณย่านจราจร งานซ่อมแซมลักษณะด้านซ้ายทาง

ผู้ดำเนินการและออกแบบ

หมายเหตุแบบ SE- 64-346-6/7

แผนผังการป้องกันภัยทางจราจร งานซ่อมแซมลักษณะด้านซ้ายทาง
ทางหลวงหมายเลข 346
ถนนแม่หิน - บ้านสน
ที่ กม33+777 ถึง กม 41+588 เป็นต่อ



แบบแผนนี้ใช้สำหรับจัดการจราจรและควบคุมความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง
กรณีที่มีภัยทางจราจร

หมายเหตุ

- บริเวณ ผู้เข้ามาต้องดูแลการจราจร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ผู้ที่ดูแลการอบรมความปลอดภัย 1 คน ศูนย์ 5 คน นำอุปกรณ์ คัน และอีก 6 ล้อ สำหรับปันส่วนภาระที่ต้องการ บุคลากรต้องความปลอดภัยต่อที่อยู่บนป้ายได้ตามผลลัพธ์
- ในช่วงวันนี้จะมีช่วงเวลาของการติดตั้งเครื่องจราจร ต้องให้ความระมัดระวังในการเดินทางทำงานหรือปะรุงน้ำเสียก่อนการทำงาน เพื่อไม่ให้สัมภาระภาระจราจร
- ให้ผู้เข้ามาต้องดูแลความปลอดภัย และดูแลน้ำยาจราจรและเส้นข้อมูลความลับด้วยการจราจรให้ทั่วถึงไม่ใช้รถเคลื่อนที่
- กรณีของลักษณะนี้ ให้ผู้เข้ามาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนเดินทาง
- การติดตั้งเครื่องจราจรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับถนน ไม่ต้องใช้เครื่องจราจรที่ต้องติดตั้งในช่วงการก่อสร้าง
- การติดตั้งเครื่องจราจรที่ต้องติดตั้งในช่วงการก่อสร้าง ให้ทำการติดตั้งโดยเครื่องจราจรที่ต้องติดตั้ง และใช้เครื่องจราจรที่ต้องติดตั้งในช่วงการก่อสร้าง ไม่ต้องใช้รถ ให้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจราจรที่ต้องติดตั้งในช่วงการก่อสร้าง
- การติดตั้งเครื่องจราจรที่ต้องติดตั้งในช่วงการก่อสร้าง ให้ทำการติดตั้งโดยเครื่องจราจรที่ต้องติดตั้ง และใช้เครื่องจราจรที่ต้องติดตั้งในช่วงการก่อสร้าง ไม่ต้องใช้รถ ให้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจราจรที่ต้องติดตั้งในช่วงการก่อสร้าง
- L หมายถึง ระยะทางของการป้องกันภัยจราจร โดยกำหนดให้ตัวเลขค่า L: 30 เมตร เป็น เบอร์ของจราจร 3.50 เมตร ระยะ L=3.50 x 30 = 105 เมตร และค่า L นี้จะต้องติดตั้ง 100 เมตร หรือให้ติดตั้งในสุดท้ายของลักษณะด้านซ้ายของถนน
- ผู้ที่ดูแลการป้องกันภัยจราจร ให้ทำการปันส่วนภาระที่ 5 และติดผู้ดูแลจราจรที่ต้องติดตั้ง ให้ใช้สี TEMPORARY THERMOPLASTIC PAINT ความกว้าง 0.15 เมตร
- ระบบปันส่วนภัยจราจรจะต้องมีอยู่ก่อนที่ได้ทำการก่อสร้าง
- ขนาดบาร์เรลของระบบที่ต้องติดตั้ง บาร์เรลที่ต้องติดตั้งจะต้องมีความปลอดภัย
- ออกแบบและร่างแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน AASTHO และต้องดูแลให้ถูกต้องตามที่ต้องติดตั้ง
- ผู้ที่ดูแลจราจรต้องรู้วิธีการติดตั้งและภัยทางจราจร
- ผู้ที่ดูแลจราจรต้องรู้วิธีการติดตั้งและภัยทางจราจร
- แบบแผนนี้คือแผนที่ใช้สำหรับการก่อสร้างในภาคเหนือและภาคกลาง ไม่ใช่ทั่วไป


คุณสมบัติของมนุษย์ที่ 3 ครอบคลุมทั่วไป		
พื้นที่แบบ	ชื่อพื้นที่	ผู้ดูแล
ออกแบบ	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล
เขียนข้อความ	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล
อนุมัติ	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล
	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ บริเวณช่องจราจร งานซ่อมแซมลักษณะด้านขวาง

ฝ่ายล่างขวาและออกเบบ

សេចក្តីថ្លែងបាន SE- 64-346-7/7

ແພນົມກາງເປີຍກາງຈະຈັດ ຈາກຄູ່ມືນເນັດສຳພາກທຳອານຸມາດ
ທາງທີ່ລວມການປະຕິບັດ 346
ຮອນ ແກ້ວມະນີຕົກ - ບະນິຍານ
ເຖິງ 133+777 ໂີ 4+566 (ເປັນຫຼາຍ)



แบบแนวโน้มที่ใช้ในการจัดการปัจจัยนำมายกความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางและป้องกันภัยทางหลวง
กรณีที่เกิดภัยคุกคามอยู่บนผืนดินราชอาณาจักร

หมายเหตุ

ຄູ່ມືດ້ວຍແລະ ຄູ່ອຸນສັກພາກທີ 3 ກຽມກາງກຫວາງ	
ເພື່ອນແບບ	ຕິດຕັ້ງ
ອອນໄນນ	ອອນໄນ / ມີເປົ້າໃຫຍ່
ເທົ່ານີ້ຢູ່	/
ອານຸດິດ	  ດີວິວ 3.1
	ອຳນວຍ
	/ / /
	ວິວວິວ 3
	/ / /

U-4.2

กรมทางหลวง รายการก่อสร้าง

1. គោរពនៃការិតិថ្មីលើលក្ខណៈ មហាច (3x10.00)+(3x20.00)+(3x10.00) = 120.00 មេក្យ RT
ការងារការងារ 10.50 ម ទាន់ដែលត្រូវការងារ 1.50 ម ឱ្យបានការងារការងារ 0.50 ម
 2. ឈរក្នុងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងនិងរំលែករាយក្នុងការងារ ឲ្យបើប្រើប្រាស់ការងារការងារ





แบบฟอร์มจดหมายร่างภาษีและบัญชีเดือน (แบบฟอร์มทั่วไป)
แบบฟอร์มจดหมายร่างภาษีและบัญชีเดือน (แบบฟอร์มทั่วไป)
แบบฟอร์มจดหมายร่างภาษีและบัญชีเดือน (แบบฟอร์มทั่วไป)
แบบฟอร์มจดหมายร่างภาษีและบัญชีเดือน (แบบฟอร์มทั่วไป)

3. ในภาคที่ได้รับผลแล้วต้องดำเนินการให้คุณภาพดีก่อนไปภาคที่ภาคภูมิ นำเข้าสู่กระบวนการ
จะต้องศึกษาภาระที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ 3
 4. ภาคภูมิภาคที่ต้องการนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพและประเมินค่าคงเหลือของวัสดุและงานชิ้น
ให้แน่ใจในคุณภาพของวัสดุและงานชิ้น 3
 5. ให้กับภาครัฐที่ทราบเป็นอย่างดี บอกภาระบุญบานยืน

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ที่ดินเลขที่ ๘๙ SE- ๖๔-๓๔๖-๐๐๑

งานป่าสักฯ ก้าวสู่ปีที่ 346
ดูแลสิ่งแวดล้อม – น้ำใจคน
ที่ ๗๓๓+๗๗๗ RT



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ห้องประชุม SE- 64-346-002
งานสำรวจและออกแบบ (งานที่อยู่ในโครงการร่างระดับ),
ทางหลวงหมายเลข 346
ถนนแม่เมาะ - กาญจน์
ที่ กม 35+273 LT, กม 35+275 RT

บ-4.2

กรมทางหลวง
รายงานผลสำรวจ

1. ระยะดอนเรียบเมืองหลัก ขนาด (5×7.00) = 35.00 เมตร (LT, RT)
ทางลากกว่า 10.50 ม ทางท่าก้านที่กว้าง 1.50 ม แยกทางคันขายกว้าง 0.50 ม

2. แบบร่างโครงสร้างทางานและแผนผังการป้องกันภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานนี้


แบบร่างโครงสร้างทางานและแผนผังการป้องกันภัย គานแบบที่ SE- 64-346-3/7 ที่ กม SE- 64-346-5/7
គานแบบที่ SE- 64-346-6/7 ,SE- 64-346-7/7

3. ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งเดียว ให้ใช้แบบเดิมในปีก้าวเดิมก่อน นำเข้าส่วนดูแลงาน

จะต้องดำเนินการใหม่โดยต้องรักษาความกว้างของทางและชุดของสะพานที่ 3

4. กรณีการลอกหัวบันไดทางลูกศุนย์และหัวบันไดทางเดิน ให้รักษาความกว้างของทางเดินให้เท่ากับความกว้างของทางเดินและชุดของสะพานที่ 3

5. ห้องกันกระแทกหัวบันไดทางเดิน ทางเดินหัวบันไดยังคง



คุณร่างและปูนดูดงานที่ 3 กรมทางหลวง

ผู้ออกแบบ	ผู้ตรวจ	ผู้รับ
ห้องประชุม	ผู้ตรวจ	ผู้รับ
เจ้าหน้าที่	ผู้ตรวจ	ผู้รับ
อาชญา	ผู้ตรวจ	ผู้รับ
ผู้รับ	ผู้ตรวจ	ผู้รับ

U-4.2

กรมทางหลวง

รายการก่อสร้าง

- ลักษณะของเก้าอี้เดี่ยวที่ 1 ขนาด $(2 \times 10.00) + (1 \times 20.00) + (2 \times 10.00) = 60.00$ เมตร RT
ห่างจากกัน 10.50 ม ทางที่ด้านซ้ายห่าง 1.50 ม ทางขวาห่าง 0.50 ม
 - แบบที่ 2 โครงสร้างลักษณะเดียวกันกับแบบที่ 1 ยกเว้นว่างานปูกระเบื้องด้วยกระเบื้องสีฟ้า

แบบคิริการบัญชีภาษีและบัญชีผลิตภัณฑ์ (แบบคิริผลิตภัณฑ์)
แบบบัญชีและการจราจรส แบบบัญชี SE- 64-346-3/7 แก้ SE- 64-346-5/7
แบบบัญชีและการจราจรส แบบบัญชี SE- 64-346-6/7 ,SE- 64-346-7/7

3. ในการที่ต้องผลิตและจ่ายค่าไฟเบอร์แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าของ น้ำยาทำความสะอาด
จะต้องจัดการให้ได้โดยให้เจ้าของห้องน้ำมีสิทธิ์ตัดสินใจและอนุมัติจากผู้ที่ 3
 4. ก่อนนำยาออกห้องน้ำทุกคราวจะต้องพิจารณาดูแล้วว่าจะสามารถใช้ยาได้โดยยังคงความสะอาด
ให้ได้ดีหรือจะต้องดูแลและซ้อมอย่างไร
 5. ไม่ใช้ยาห้องน้ำที่ทางเดียวเป็นยา เนื่องจากจะบุบไปชั่วชั่วโมง

ฝ่ายล่างขวาและออกเบบ

ທ່ານຍິເລີຍແບບ SE- 64-346-003


ร่วม ทำงรรชกษาลพาน (งานชีณ์คงลรรจงลพาน),

ການລວງໝາຍເລີກ 346

คุณ แยกหางarc - บางเฉิง

กม 38+183 RT

—
—



ຄູນໆດ້ວຍຈາກແລະບຸງຄົມລະພາກທີ 3 ກຽມກາກຂອງລວງ	
ເພື່ອການນັບ	ຮັບພັດ
ອອກແບບ	ອອກ ເປົ້າວິໄລ (ຫຼາຍ) / ລາຍ
ເຫັນຢ່ອນ	
ອາຫາດ	ອາຫາດ 3.1 ວິໄລ ວິໄລ 3

U-4.2

กรรมทางหลวง


รายการก่อสร้าง

1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ ขนาด (3×7.00) = 21.00 เมตร (LT,RT)
ทางออกกว้าง 10.50 ม ทางเข้าคันยึดกว้าง 1.50 ม ขอบทางคันยึดกว้าง 0.50 ม
 2. แนวโน้มที่โครงสร้างรั้วจะพังทลายและแนวโน้มการป้องกันภัยจราจร ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป

แบบคิริกรงการป่าฯรุ่งกษิณและบุญประดิษฐ์ (รัชมีคิริกรงร้าว) ตามแบบเบสที่ SE- 64-346-3/7 ถึง SE- 64-346-5/7
แบบคำร้องการป่าฯรุ่งกษิณและบุญประดิษฐ์ (รัชมีคิริกรงร้าว) ตามแบบเบสที่ SE- 64-346-6/7 ,SE- 64-346-7/7

3. ในกรณีที่ได้รับผลเดือนต่อเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงค่าใช้สอยในปีภาคฤดูร้อนก็ให้ค่าครองชีวิตตาม
จำนวนเดือนคงเหลือให้โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ดูแลและบุตรคนเล็กที่ 3
 4. ก่อนกำหนดเดือนต่อเดือนจะมีการประเมินความต้องการของบุตรคนเล็กโดยเมื่อต้องการจะดำเนินเรื่อง
ให้ไปรับเดือนต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนที่ 3
 5. ให้เก็บค่าเดือนต่อเดือนเป็นเดือน บอกจากบุตรคนเล็กที่ 3

ผู้ดํารงค์วุฒิและออกใบแบบ
ทักษะแบบ SE - 64-346-004
งานปั้นกุญแจสำหรับคน (งานปั้นโดยเครื่องรีลรั่งสัมภาระ)
รายการค่าใช้จ่าย 346
บันไดหนึ่งตัว - บานดู
ที่ MI41+568 LT, MI41+561 RT



คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่ 3 กองการทางด้าน	
พัฒนาแบบ ต่อเนื่อง	ต่อ ต่อเนื่อง
ออกแบบ	ผู้จัด / ผู้รับผู้ดูแล / ผู้ดูแล
เงินเดือน	/ / / /
อุดหนุน	30.000 3.1
อุดหนุน	ก. พ. ว. ว. ว. ว.
	ว. ว. ว. ว. ว. ว.