

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอลาดหลุมแก้ว

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อย อส.อ.ลาดหลุมแก้ว

เจ้าของงาน อำเภอลาดหลุมแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการตามแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลระแหง

21 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	434,344.16	1.3074	567,861.55	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานอาคารและท่อเหลี่ยม				
	ส่วนที่ 2 ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าครุภัณฑ์ประกอบ			44,940.00	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			615,801.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			615,800.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอโศก สารคำ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิศร โพธิ์สุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพีรวัธ จันทร์ทิพย์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ

(นายอาภากร วิเชียรฉาย)

นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

31 ต.ค. 2559



10/10/10

5

·၇၀၀·၁၅၆ မေလ၊ နဝင်္ဂရက္ခ

၂၆၂၆၂၆-

၂၆၆၆၆၆၆၆

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍԴԱԿՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ចក្ខុវិស័យនៃការងាររបស់ខ្ញុំគឺជា ការងារបោះពុម្ពផ្សាយ និងការងារអប់រំ

ម៉េនម៉េ ម៉េរ៉ូនម៉េ

ՆԱԽԴՆ ԶԸՆՄԱՅԼՈՒ

[illegible]

၇၆၆၆၆၆၆ ၆၆၆၆၆၆၆

សម្រេចតែងតាំងកូនប្រុសឈ្មោះ -

ឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

បេឡេន២កងប្រឡង២២២២២២២២

[illegible]

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ២០១៧-២០១៩ ក្រុមហ៊ុន (សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧-២០១៩)

[illegible]

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

[illegible]

២៥២២ ២២១០៩២៧

၂၇၅၆၈၉၀၁၂၃ -

၁၅ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး

ဒုလ္လဘဒေသနာသမ္ဘာ

၇၇၇ -

ម៉េនម៉េ ម៉េរ៉ូនេន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

၁ မန္တလေးမြို့နယ်

ՌԵԶՈՒՆՆԵՐ -

ကရံနိဗ္ဗာန

ෆෆෆ ෧෧෦'෦෧෧෧ ෧෦෦෦෦෦

[illegible]

၄၆၂

ក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលបានចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ ៤២% បានឆ្លើយតបថា ពួកគេបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកសិកម្ម ក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណាំកសិកម្ម។

[illegible]

ស្រុកស្រែ ឃុំស្រែ

ក្រសួងព័ត៌មាន
លេខ ០២ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២

• ၂၀၀၁ ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးကြီးမှုများ

รูปแบบระบบ แผนภาพแสดงรายละเอียดของกระบวนการผลิต การตลาด คอมพิวเตอร์ ผู้จัดการ ๓

ឧបសគ្គ (របស់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់អគារ) ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៤ ដល់ ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤

ឧបេក្ខន្ធផ្សេងៗ (ឧបេក្ខន្ធផ្សេងៗនៃឧបេក្ខន្ធផ្សេងៗ) ចាប់ផ្តើម តាមការប្រើប្រាស់ បង្កើន ឬបង្កើន ១

ကွဲပြားမှုများ

(១៣៧) ឃ្លាតមួយដែលមានស្រាប់នៃក្របខណ្ឌ ឬ

លេខ ២៣ រោង ១១ ផ្លូវលេខ ១១

[illegible]

ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว^๑
ถนนปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โครงการ :

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อย อส.อ.ลาดหลุมแก้ว^๑ ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง :

ที่ทำการอำเภอลาดหลุมแก้ว^๑

หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว^๑ จ.ปทุมธานี

ขอบเขตของงาน

อาคารก่อรอย อส.

1. ทำการรื้อกระเบื้องผนังของเดิมออก แล้วทำการติดตั้งใหม่เป็นกระเบื้องลอนคู่สีแดง
2. เทพื้นคอนกรีตหนา 0.05 เมตร เสริมเหล็ก WIRE MASH ขนาด dia. 4 มม. @ 0.20 ม. ยกระดับพื้นอาคารก่อรอย อส. และทางเดินรอบ
3. ผึ่งงานอาคารของเดิมให้แห้งจนสะอาดพื้นผิว แล้วทำการยกรองพื้น และทำลือของพื้นผิว ท่อนทาสีจริงทับ
4. ผึ่งงานอาคารก่ออิฐ ฉาบปูนที่ติดตั้งเพิ่มเติม ให้ทำลือของพื้นผิว ท่อนทาสีจริงทับ
5. ทำการเปลี่ยนบานประตู-หน้าต่างของเดิม และติดตั้งเพิ่มเติมตามแบบแปลน
6. ซ่อมประตู-หน้าต่างของเดิมที่ไม่ใช้ ให้ทำการก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบปิดช่อง
7. ติดตั้งแสงเหล็กขนาด dia. 2.5 นิ้ว สำหรับติดตั้งชุดสูง 12 เมตร
8. ติดตั้งแสงเหล็กขนาด dia. 2.5 นิ้ว สำหรับติดตั้งชุดสูง 12 เมตร
9. ติดตั้งป้ายแผ่นอะคริลิก ขนาดกว้าง 0.50x1.20 เมตร ติดติดกับอาคาร "ก่อรอย อส. ตลาดหลุมแก้ว ที่ 5"
10. ติดตั้งถังบำบัดน้ำรูป ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 1 ชุด
11. งานในส่วนอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบ

อาคารหอครัวก่อรอย อส.

1. ทำการรื้อโครงสร้างหลังคาและกระเบื้องผนังของเดิมออก แล้วทำการติดตั้งโครงสร้างใหม่และวัสดุผนังกระเบื้องลอนคู่สีแดง
2. เทพื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร เสริมเหล็ก WIRE MASH ขนาด dia. 4 มม. @ 0.20 ม. ยกระดับพื้นอาคารก่อรอย อส. และทางเดินรอบ
3. ติดตั้งผนังอาคารตามที่กำหนดในแบบ
4. งานในส่วนอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบ

งานปรับปรุงที่

1. ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตามที่กำหนดในแบบ
2. ทำการถมดินปรับระดับ ปริมาณไม่น้อยกว่า 96 ลบ.ม.

อนุมัติ

นายอานันท์...
ผู้อำนวยการจังหวัด...

ที่ทำการปกครองอำเภอตลาดหลุมแก้ว ถนนปทุมธานี-บางมด กิโลเมตร ตลาดหลุมแก้ว อำเภอปทุมธานี 12140			
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ก่อรอย อส. ตลาดหลุมแก้ว ที่ 5			
สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอตลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ถนนทาง ตลาดหลุมแก้ว อำเภอปทุมธานี			
แบบแปลน ขอบเขตของงาน			
สำรวจ อภิว V Vichay			
นายอานันท์... (นายอานันท์... หัวหน้าโครงการ)			
ออกแบบ/เขียนแบบ หัวหน้าโครงการ... (นายอานันท์... หัวหน้าโครงการ)			
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง (นายอานันท์... หัวหน้าโครงการ)			
อนุมัติ			
ระเบียบแบบแปลน /2559	แผ่นที่ 1		
วัน / เดือน / ปี	รวม		
ครั้งที่ รายการแก้ไข	อนุมัติ	2/4/1	


รายการประกอบแบบ		สัญลักษณ์ประกอบแบบ	
สัญลักษณ์	รายละเอียดพื้นที่	สัญลักษณ์	รายละเอียด
F1	พื้นที่ประตูเบียงตรงมิก กรต A ขนาด 12"×12" ฝักมัน		1 แสดงห้อง 2 แสดงตู้ปูนพื้น 3 แสดงผนังปูนแดง 4 แสดงระต๋อบอาคาร
F2	พื้นที่ประตูเบียงตรงมิก กรต A ขนาด 8"×8" ฝักมัน		แสดงคอนกรีตเสริมเหล็ก
F3	พื้นที่ฝักมัน		แสดงทรายหยาบ
F4	พื้นที่ฉาบเรียบ		ผนังก่ออิฐปลั๊ตฉาบปูนเรียบ
สัญลักษณ์	รายละเอียดผนัง		แสดงระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
			แสดงระยะจากศูนย์กลางถึงริม
			แสดงระยะจากริมถึงริม
			1 แบบแสดงรูปตัด 2 แบบแสดงแนบที่
			1 แบบแสดงรูปด้าน 2 แบบแสดงแนบที่
			1 แบบแสดงรูปเอนก 2 แบบแสดงแนบที่
			แสดงหนาเสาเข็ม
			แสดงหนาขี้เหล็ก
			แสดงหนาเสาเข็ม
			แสดงหนาเสาเข็ม
สัญลักษณ์	รายละเอียดฝ้า		แสดงหนาเสาเข็ม
C1	ฝัซบับเบอร์ดานเรียบ โครงครันเหล็กชุบสังกะสี		
C2	ฝัซบับเบอร์ดานเรียบ กันซึม โครงครันเหล็กชุบสังกะสี		

อนุมัติ

นายวิชาญแดงดี (นายวิชาญแดงดี)

นายวิชาญแดงดี (นายวิชาญแดงดี) บัญชีราชการแบบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ที่ทำการปกครองอำเภอหาดหลุมแก้ว ถนนพหลโยธิน-บางเขน ระยะทาง อ.หาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140		โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองรอย อส.หาดหลุมแก้ว ที่ 5		
สถานศึกษา ที่ว่าการอำเภอหาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.หาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี		
แบบแสดง ผังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองรอย อส.		
สำรวจ	5 มิ.ย. 2559 (นายณัฐ กะทะน)	
ออกแบบ/เขียนแบบ	นายรังษิยา ชื่นชูเงิน เพศชาย ตำแหน่ง อ.หาดหลุมแก้ว	
ตรวจสอบ	(นายคิตติศักดิ์ ภิรมย์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา เพศชาย ตำแหน่ง อ.หาดหลุมแก้ว	
เห็นชอบ	(นายสุรชัย ชัยชนะ) ผู้อำนวยการกองช่าง เพศชาย ตำแหน่ง อ.หาดหลุมแก้ว	
อนุมัติ		
ระเบียบแบบแผนที่	/2559 วันที่ เดือน ปี	3 รวม 16
ครั้งที่	รายการที่แก้ไข	อนุมัติ 2/ค.ป




ผังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองรอย อส.
 1 : 125

ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว
ถนนพหลโยธิน-บางสน ต.ระแหง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองร้อย อส.อ.ลาดหลุมแก้ว ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
แบบแปลน	แปลนอาคารกองร้อย อส. (ก่อนการปรับปรุง)
สำรวจ	สำรวจ อ.สุวิทย์ ภรรณกุล (นายอ.สุวิทย์ ภรรณกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลระแหง ออกแบบ/เขียนแบบ
ตรวจสอบ	ตรวจสอบ อ.วิวัฒน์ วัฒนศิริศักดิ์ (นายวิวัฒน์ วัฒนศิริศักดิ์) หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลระแหง
เห็นชอบ	เห็นชอบ อ.วิวัฒน์ วัฒนศิริศักดิ์ (นายอ.วิวัฒน์ วัฒนศิริศักดิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลระแหง

อนุมัติ	อนุมัติ
ทนายความ/นายช่างโยธา	นายช่างโยธา
หน้า / คัดลอก / 5	หน้า / คัดลอก / 5
รวม	รวม
16	16
หน้า / คัดลอก / 5	หน้า / คัดลอก / 5
หน้า / คัดลอก / 5	หน้า / คัดลอก / 5




แปลนอาคารกองร้อย อส. (ก่อนการปรับปรุง)
มาตราส่วน 1 : 100

ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว
ถนนปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองร้อย อส.ลาดหลุมแก้ว ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
แบบแปลน	แปลนอาคารกองร้อย อส. (หลังการปรับปรุง)
ผู้ร่าง	สโรจน์ กนกนาถ (นายพรชัย กระสมเทพ) นายช่างโสตถาณกุลงาน เทคนิคด้านระดม ออกแบบ/เขียนแบบ
ตรวจสอบ	(นายคณิศร์ ภิรมย์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทคนิคด้านระดม ตรวจสอบ
เห็นชอบ	(นายสุวิทย์ ภิรมย์) ผู้อำนวยการกอง เทคนิคด้านระดม เห็นชอบ

อนุมัติ	ระบียบแบบเลขที่	แผ่นที่
	/2559	5
ครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	รวม
		16
รายการแก้ไข	อนุมัติ	ว/ค/ป



อนุมัติ






แสดงการรองรับด้าน

แปลนอาคารกองร้อย อส. (หลังการปรับปรุง)

มาตราส่วน 1 : 100

ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว ถนนพหลโยธิน-บางสน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140		โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองรอย อส. อ.ลาดหลุมแก้ว ที่ 5		
สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี		
แผนแสดง แปลนหลังคาอาคารกองรอย อส. (หลังการปรับปรุง)		
สักรหัส สปร.6 กคร.๕๓๘		
นายช่างสำรวจ/เขียนแบบ (นายวิชาญ การะเกด) นายช่างสำรวจ/เขียนแบบ (นายวิชาญ การะเกด)		
วิศวกร (นายวิชาญ การะเกด)		
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (นายวิชาญ การะเกด)		
อนุมัติ (นายวิชาญ การะเกด)		
เห็นชอบ (นายวิชาญ การะเกด)		
อนุมัติ (นายวิชาญ การะเกด)		
ระเบียบแบบแผนที่ /2559	ระเบียบแบบแผนที่ 6	
วัน / เดือน / ปี 16	รวม 16	
ครั้งที่ 1	รายการที่แก้ไข อนุมัติ	วันที่ 2/1/1



อนุมัติ

นายวิชาญ การะเกด

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

แปลนหลังคาอาคารกองรอย อส.


มาตรฐาน

1 : 100

ที่ทำการปกครองอำเภอหาดหลุมแก้ว
ถนนพหลโยธิน-บางเลน ระยะทาง
อำเภอหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองร้อย อส.อำเภอหลุมแก้ว ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอหาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดหลุมแก้ว อำเภอหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
แบบแปลน	รูปด้านที่ 1 อาคารกองร้อย อส. (หลังการปรับปรุง)
สำรวจ	ส.ไพฑูริย์ (กองช่าง) (นายสมชาย กองช่าง) นายช่างโยธาชั้นชำนาญพิเศษด้านระบบ ออกแบบ/เขียนแบบ
ตรวจสอบ	(นายพิเชษฐ์ ธีรวัฒน์) หัวหน้าฝ่ายโยธา เพชรบูรณ์ระบบ
ผู้อนุมัติ	(นายสุวิทย์ อักษร) ผู้อำนวยการกองช่าง เพชรบูรณ์ระบบ
เห็นชอบ	

ทะเบียนแบบเลขที่	2559	แผ่นที่	7
วัน / เดือน / ปี	พ.ค. 59	รวม	16
ครั้งที่	รายการแก้ไข	อนุมัติ	2/ค.ป



รูปด้านที่ 1 อาคารกองร้อย อส.

ที่ทำการปกครองอำเภอหาดหลุมแก้ว
 ถนนพหลโยธิน-บางเลน ระยะทาง
 อ.หาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โครงการ
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 กองรอย อส.อ.หาดหลุมแก้ว ที่ 5

สถานที่ตั้ง
 ที่ว่าการอำเภอหาดหลุมแก้ว
 หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.หาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


แบบแสดง
 รูปด้านที่ 2 อาคารกองรอย อส.
 (หลังการปรับปรุง)

ผู้ตรวจ
 อดิศักดิ์ กฤษณะเดช
 (นายอรรถสิทธิ์ กระดาษ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลระแหง
 ออกแบบ/เขียนแบบ

หัวหน้าแผนกโยธา เทศบาลตำบลระแหง
 (นายอดิศักดิ์ กฤษณะเดช)
 ศว.ระแหง

ผู้ออกแบบ
 (นายอรรถสิทธิ์ กระดาษ)
 ผู้ออกแบบอาคารกองรอย เทศบาลตำบลระแหง
 เห็นชอบ


อนุมัติ อนุมัติ	ระเบียบแบบแผนที่ /2559	แผนที่ 8
	วัน / เดือน / ปี	รวม 16
	รายการแก้ไข	อนุมัติ ว/ค/ป




วัสดุส่วน
 รูปด้านที่ 2 อาคารกองรอย อส.
 1 : 100

ที่ทำการปกครองอำเภอหาดหลุม
ถนนพหลโยธิน-บางสน ต.ระเม่ง
อ.หาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองร้อย อส. อ.หาดหลุมแก้ว ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอหาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ระเม่ง อ.หาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
แบบแปลน	รูปด้านที่ 3 อาคารกองร้อย อส. (หลังการปรับปรุง)
ผู้ร่าง	ศิริวัฏ กอวิทย์ (นายวิชาญ กระเม่ง) นายวิชาญ กระเม่ง ทัศนศิลป์และแพทเทิร์น/เขียนแบบ
ตรวจสอบ	(นายศักดิ์สิทธิ์ ภิรมย์) หัวหน้าแผนกวิชา ทัศนศิลป์และแพทเทิร์น
ตรวจสอบ	(นายวิชาญ กระเม่ง) ผู้อำนวยการกองช่าง ทัศนศิลป์และแพทเทิร์น
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
ทะเบียนแบบเลขที่	แผ่นที่ 9 /2559
วัน / เดือน / ปี	รวม 16
ครั้งที่	รายการแก้ไข อนุมัติ ๖/๓/๖



อนุพัทธ์




(นายวิชาญ กระเม่ง)
นายวิชาญ กระเม่ง ทัศนศิลป์และแพทเทิร์น/เขียนแบบ
ผู้ว่าการกองช่าง ทัศนศิลป์และแพทเทิร์น

รูปด้านที่ 3 อาคารกองร้อย อส.

มาตรฐาน

1 : 100

ที่ทำการปกครองอำเภอหาดหลุมแก้ว ถนนพหลโยธิน-บางสน ต.ระแหง อ.หาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140		โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองร้อย อส.อ.หาดหลุมแก้ว ที่ 5		
สถานที่ย่อย ที่ว่าการอำเภอหาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.หาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี		
แบบแสดง รูปด้านที่ 4 อาคารกองร้อย อส. (หลังการปรับปรุง)		
ผู้ร่าง อภิสิทธิ์ ภิรมย์ (นายอภัย ภิรมย์) นายช่างโสตทัศนศึกษา เทศบาลตำบลระแหง อ.หาดหลุมแก้ว/จ.ปทุมธานี		
วิศวกร (นายอภัย ภิรมย์) หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เทศบาลตำบลระแหง อ.หาดหลุมแก้ว		
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลตำบลระแหง (นายอภัย ภิรมย์)		
วิศวกร (นายอภัย ภิรมย์)		
อนุมัติ		



รูปด้านที่ 4 อาคารกองร้อย อส.

มาตราส่วน 1 : 100

ที่ทำการโครงการอำเภอลาดหลุมแก้ว
ถนนพหลโยธิน-บางสน กรุงเทพมหานคร
เขตหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โครงการ

ปรับปรุงแอมแปร์อาคาร
กองร้อย อส.ลาดหลุมแก้ว ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ทำการอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

แบบแสดง

แปลนระบบไฟฟ้าอาคารกองร้อย อส.
(หลังการปรับปรุง)

ผู้รับงาน

อ.สุวิทย์ ธรรมานะ
(นายสุวิทย์ ธรรมานะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลระแหง

ออกแบบ/เขียนแบบ

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (นายสุวิทย์ ธรรมานะ)
(นายสุวิทย์ ธรรมานะ)

วิศวกร

ผู้ชำนาญการก่อสร้าง เทศบาลตำบลระแหง

ผู้ชำนาญการก่อสร้าง เทศบาลตำบลระแหง

ผู้รับงาน

อนุมัติ

หน้าที่ยื่นแบบแปลน

หน้าที่ยื่นแบบแปลน


หน้าที่ยื่นแบบแปลน

หน้าที่ยื่นแบบแปลน

หน้าที่ยื่นแบบแปลน

หน้าที่ยื่นแบบแปลน

หน้าที่ยื่นแบบแปลน



อนุมัติ

(นายอ.สุวิทย์ ธรรมานะ)


นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลระแหง

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

แปลนระบบไฟฟ้าอาคารกองร้อย อส. (หลังการปรับปรุง)

มาตราส่วน


1 : 100



แปลนครัวโรงรอย อส. (ก่อนการปรับปรุง)

มาตราส่วน

1 : 100



แปลนครัวโรงรอย อส. (หลังการปรับปรุง)

มาตราส่วน


1 : 100

อนุมัติ

นายอรรถพร อรรถพร
(นายอรรถพร อรรถพร)

นายอรรถพร อรรถพร
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว ถนนพหลโยธิน-บางเลน ต.ระแหง ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140		โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงรอย อส.ลาดหลุมแก้ว ที่ 5	
สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี		แบบแสดง แปลนครัวโรงรอย อส.	
สำรวจ อรรถพร อรรถพร (นายอรรถพร อรรถพร) นายอรรถพร อรรถพร ออกแบบ/เขียนแบบ		ตรวจสอบ หัวหน้าโครงการ (นายอรรถพร อรรถพร) ผู้ว่าราชการอำเภอ นายอรรถพร อรรถพร นายอรรถพร อรรถพร	
หน้า รวม		หน้า รวม	
หน้า รวม		หน้า รวม	
หน้า รวม		หน้า รวม	



แปลนหลังคาคร่ำกองรอย อส.


มาตราส่วน

1 : 100

รูปด้านที่ 1 คร่ำกองรอย อส.

มาตราส่วน


1 : 100



รูปด้านที่ 2 คร่ำกองรอย อส.

มาตราส่วน


1 : 100



รูปด้านที่ 1 คร่ำกองรอย อส.

มาตราส่วน

1 : 100



รูปด้านที่ 2 คร่ำกองรอย อส.

มาตราส่วน


1 : 100

ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว
ถนนพหลโยธิน-บางสน จ.ระยอง
ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองร้อย อส. ลาดหลุมแก้ว ที่ 5	สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ระยอง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
แบบแปลน แปลนหลังคาคร่ำกองรอย อส. รูปด้านที่ 1, 2 คร่ำกองรอย อส.	เจ้าของ นาย พงษ์ วรรณ (นาย พงษ์ วรรณ) นายช่างเขียนแบบ สถาปัตย์ สถาปัตย์/เขียนแบบ
ตรวจสอบ หัวหน้าโครงการ (นาย พงษ์ วรรณ) หัวหน้าโครงการ (นาย พงษ์ วรรณ)	ผู้ควบคุมงาน (นาย พงษ์ วรรณ) ผู้ควบคุมงาน (นาย พงษ์ วรรณ)
อนุมัติ	อนุมัติ
อนุมัติแบบแปลนที่ /2559	แบบที่ 13
วัน / เดือน / ปี	รวม 16
ครั้งที่	รายการแก้ไข
	อนุมัติ ว.ค.ป

อนุมัติ

นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ระยอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี



มาตรา ๑๕๓


 $1 : 100$

卷之四

นายอำเภอสาตพลแก้ว ปฏิบัติราชการ

“การกระทำที่ผิดของมนุษย์”

10	1000000	1000000
----	---------	---------



แบบขยายของหน้า

มาตราส่วน

Not to scale

ลำดับ	รายการ
1	ชักโครกแบบนั่งราป
2	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน
3	สายฉีดชำระ
4	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมกอก
5	กระจกเงาชนิดติดตั้ง
6	ชั้นวางของพลาสติก
7	ราวแขวนผ้าพลาสติกใส
8	รูระบายน้ำแบบดักกลิ่น

อุดรอุดระระหว่างกระเบื้องด้วยปูนยาแนว ตามสีของกระเบื้องผนัง ฯ

อนันต์

นายอานันต์ อานันต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ทำการโครงการอู่เรือลาดหลุม
ถนนพหลโยธิน-บางเขน กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 12140

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
กองเรือ อส.ลาดหลุมแก้ว ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ทำการอู่เรือลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

แบบแปลน

แบบขยายห้องน้ำ

สำรวจ

อานันท์ กิตติคุณ

(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
ช่างสำรวจชั้นสูง กรมการปกครอง
สอบผ่าน/รับแบบ

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)





นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

นายอานันท์ กิตติคุณ
(นายอานันท์ กิตติคุณ)

 ① ขนาดบานประตู 0.90 x 2.00 ม. ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำมัน กรอบบานไม้เนื้อแข็ง บานไม้เนื้อน้ำมัน ทาสีน้ำมัน (เลือกสีภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์บานพับ ลูกบิด หวังสาขุ	 ② ขนาดบานประตู 0.90 x 2.00 ม. ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียมสีชา กรอบบานอลูมิเนียมสีชา บานกระดี่สีชา พร้อมอุปกรณ์	 ③ ขนาดบานประตู 0.70 x 1.90 ม. ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ PVC กรอบบาน PVC บาน PVC (เลือกสีภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์บานพับ ลูกบิด
 ① ขนาดบาน 0.80 x 1.00 ม. 2 ช่อง หน้าต่างบานเลื่อนรับมู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง บานกระดี่สี ทนไฟ 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งแล้ว		อนันต์ (นายอานันท์ วิเศษฉาย) นายอานันท์ วิเศษฉาย

ที่ทำการโครงการอาคารหอสมุดแก้ว ถนนปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140		โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองร้อย อส อ.ลาดหลุมแก้ว ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	แบบแสดง แบบขยายประตู - หน้าต่าง	สำรวจ สรวิชญ์ วัฒนาวุธ (นายธนรัชต์ กระบวน) นายรังสิโรจน์ ฐานบุญเงิน เพศชายตำแหน่ง ออกแบบ/เขียนแบบ
ตรวจสอบ หัวหน้าโครงการ วิชา เพศชายตำแหน่ง (นายศักดิ์สิทธิ์ วัฒนชัย)	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง เพศชายตำแหน่ง (นายสุรชัย ยี่ภกร)	เห็นชอบ
อนุมัติ	อนุมัติ /2559	วันที่ 16
วันที่ รวม	วัน / เดือน / ปี	รวม 16
ครั้งที่	รายการแก้ไข	อนุมัติ ว/ค/ป

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของร้อย อส. อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลระแหง

๒๑ ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ประตูกระจกสีขากรอบบานอลูมิเนียมสีชา ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	
	ชุดหน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม ขนาด 0.80x1.10 ม.	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	300.00	900.00	3,300.00	
8	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
	โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	298.00	298.00	3,298.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	298.00	298.00	2,098.00	
	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	กระจกเงา	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	ฝักบัวสายอ่อน	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	ราวแขวนผ้าพลาสติก	1.00	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักลิน	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
9	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	โคมไฟฟ้าพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	14.00	ชุด	450.00	6,300.00	135.00	1,890.00	8,190.00	
	โคมไฟฟ้าพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์	1.00	ชุด	350.00	350.00	135.00	135.00	485.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	

15125

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

On

(นายโตก สารคำ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

อติพร โพธิ์สุ

(นายอติพร โพธิ์สุ)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

(นายพิรวัส จันทศิริพิทย์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อย อส. อำเภอลาดหลุมแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลระแหง

21 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	15.00	ชุด	60.00	900.00	100.00	1,500.00	2,400.00	
	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	5.00	ชุด	60.00	300.00	100.00	500.00	800.00	
	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	รวมค่าแรง
10	งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	
	งานระบบท่อต่างๆภายในและภายนอกอาคาร	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	รวมค่าแรง
11	งานอื่นๆ				-		-	-	
	เสาเหล็กขนาด dia. 2.5 นิ้ว สำหรับติดตั้งวิทยุสื่อสารสูง 12 เมตร	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00	รวมค่าแรง
	เสาเหล็กขนาด dia. 2.5 นิ้ว สำหรับติดตั้งชาติสูง 12 เมตร	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	รวมค่าแรง
	ป้ายแผ่นอะคริลิค ขนาดกว้าง 0.50x1.20 เมตร ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	รวมค่าแรง
	"กองร้อย อส.อ.ลาดหลุมแก้ว ที่ 5"				-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				-		-	434,344.16	
	FACTOR F	1.3074			-		-	133,517.39	
	รวมราคางานซ่อมแซมอาคาร				-		-	567,861.55	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอโศก สารคำ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ



(นายอติศร โพธิ์สุ)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ



(นายพีรวัส จันทฤทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรองรับ อส. อำเภอลาดหลุมแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลระแหง 21 ต.ค. 2559

[illegible]

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อัครไมตรี
(นายอดิศร โพธิ์สุ)

(นายพีรวัส จันททรัพย์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อย อส. อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลระแหง 21 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมอาคาร				-		-	-	
1	งานรื้อถอนของเดิมที่ชำรุด				-		-	-	
	รื้อถอนวงกบประตู-หน้าต่าง	4.00	ชุด		-	50.00	200.00	200.00	
	รื้อกระเบื้องผนังหลังคา	236.00	ตร.ม.		-	7.00	1,652.00	1,652.00	
	รื้อกระเบื้องห้องน้ำ	13.72	ตร.ม.		-	35.00	480.20	480.20	
	รื้อปรับพื้นที่ด้านหลังอาคาร	127.50	ตร.ม.		-	50.00	6,375.00	6,375.00	
	ถมดินด้านหลังอาคาร	96.00	ลบ.ม.		-	99.00	9,504.00	39,744.00	
2	งานหลังคา				-			-	
	เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 ม.ม. ยาว 6.00 เมตร	5.00	ท่อน	726.00	3,630.00	270.00	1,350.00	4,980.00	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 ม.ม. ยาว 6.00 เมตร	11.00	ท่อน	460.00	5,060.00	150.00	1,650.00	6,710.00	
	กระเบื้องที่เมนต์ยี่ห้อลอนคู่สีแดง	520.00	แผ่น	67.00	34,840.00		-	34,840.00	
	ครอบสันหลังคาที่เมนต์ยี่ห้อลอนคู่สีแดง	41.00	แผ่น	64.00	2,624.00		-	2,624.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูปและปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	49.00	เมตร	200.00	9,800.00	69.00	3,381.00	13,181.00	
	แผ่นกันนก ยาว 0.60 ม./แผ่น	82.00	แผ่น	25.00	2,050.00	3.00	246.00	2,296.00	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายโตก สารคำ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ


(นายอติศร ไพธิต์)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ


(นายพีรวัส จันทศิริพิทย์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อย อส. อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลระแหง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ค่าแรงงานผูกหลังคา	236.00	ตร.ม.		-	31.00	7,316.00	7,316.00	
3	งานผนัง				-		-	-	
	ก่ออิฐบล็อกจากห้อง	83.00	ตร.ม.	100.00	8,300.00	60.00	4,980.00	13,280.00	
	ฉาบปูนเรียบผนังห้อง	166.00	ตร.ม.	80.00	13,280.00	82.00	13,612.00	26,892.00	
	ผนังกระเบื้องสีเทา ขนาด 5 ม.ม.	12.65	ตร.ม.	400.00	5,060.00	150.00	1,897.50	6,957.50	
	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	11.20	ตร.ม.	250.00	2,800.00	138.00	1,545.60	4,345.60	
	ผนังระแนงไม้เทียมโครงเคร่าเหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว	28.80	ตร.ม.	300.00	8,640.00	120.00	3,456.00	12,096.00	
	ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว	22.70	ตร.ม.	420.00	9,534.00	120.00	2,724.00	12,258.00	
	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	43.50	เมตร	50.00	2,175.00	35.00	1,522.50	3,697.50	
4	งานพื้น				-		-	-	
	พื้นคอนกรีตปรับระดับหนา 0.10 เมตร	36.00	ตร.ม.	280.00	10,080.00	57.35	2,064.60	12,144.60	
	ทรายหยาบ	7.00	ลบ.ม.	453.33	3,173.31	99.00	693.00	3,866.31	
	พื้นคอนกรีตปรับระดับหนา 0.05 เมตร	187.50	ตร.ม.	158.00	29,625.00	57.34	10,751.25	40,376.25	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายโตก สารคำ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ


(นายอติสร โพธิ์สุ)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ



(นายพิรวัส จันทฤทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของร้อย อส. อำเภอลาดหลุมแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

21 ต.ค. 2559

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลระแหง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว ผิวมัน	39.48	ตร.ม.	280.00	11,054.40	125.00	4,935.00	15,989.40	
	ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8x8 นิ้ว ผิวด้าน	2.52	ตร.ม.	220.00	554.40	125.00	315.00	869.40	
	ผิวพื้นขัดมัน	24.50	ตร.ม.	30.00	735.00	40.00	980.00	1,715.00	
5	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 ม.ม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสัง	63.98	ตร.ม.	260.00	16,634.80	75.00	4,798.50	21,433.30	
	กะสี				-		-	-	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 ม.ม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ โครงเคร่า	2.52	ตร.ม.	290.00	730.80	75.00	189.00	919.80	
	เหล็กอาบสังกะสี				-			-	
6	งานสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	293.22	ตร.ม.	35.00	10,262.70	30.00	8,796.60	19,059.30	
	ทาสีน้ำมัน	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
7	งานประตู-หน้าต่าง				-		-	-	
	บานประตูไม้ัดกันน้ำ ขนาด 0.80x1.90 ม.	5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00	350.00	1,750.00	16,750.00	
	บานประตูPVC ขนาด 0.70x1.90 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอติศร โพธิ์สุ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ


(นายอติศร โพธิ์สุ)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

(นายพีรวัส จันทศิริพิทย์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



ประกาศ อำเภอลาดหลุมแก้ว
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารกองร้อย
อส. อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

อำเภอลาดหลุมแก้วมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารกองร้อย อส. อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ใน วงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๗,๙๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว (ชั้น ๒ ห้องเสมียนตราอำเภอ) ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ (งานการเงินและบัญชี) ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๕๙๑๒๗๒ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(นายอาวุธ วิเชียรฉาย)
นายอำเภอลาดหลุมแก้ว