

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง
โครงการทดแต่งภายใน(บริเวณอาคารอเนกมัยวัดเข็มนาเขตหลังที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบึงขัง
รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงขัง
ประมาณการตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 4 แผ่น

แบบเลขที่
ประมาณการวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 255๑

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงห้องตากสภาพบำบัดและกองขยะชุมชน	1,076,271.00	1.2726	1,369,662.47	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	432,840.00		432,840.00	
	รวมงานก่อสร้างทั้งสิ้น			1,802,502.47	
	ปรับเป็นเงิน			1,800,000.00	
				1,800,000.00	

(ลงชื่อ) S. Wang ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายรังสรรค์ ทางเพชร)

(นายสุธานา กระจำ)

(นางสาวจิตรา หนักไพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายช่างควบคุมอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายบุญฤทธิ์ อนุมตว)

(นายสมชายสิทธิ์ โสภ)

(นายเลิศศักดิ์ รมศรี)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

