

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

โครงการถนนดินสูง 0.50 ม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.บริเวณที่ราชพัสดุ คลอง 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุ คลอง 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ประมาณการวันที่ 20 เมษายน 2561

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานถมดิน	1,384,886.40	1.3035	1,805,199.42	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่างานก่อสร้าง			1,805,199.42	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ปรับเพิ่มเงิน			1,800,000.00	
				หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน	

(ลงชื่อ) **จ. พงษ์ชนะ** ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) **[Signature]** กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) **[Signature]** กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรังสรรค์ ทางนร)

(นายยุทธนา กระแจ้ง)

(นางสาวจิตรา หนักไถ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายช่างควบคุมอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ) **[Signature]** กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) **[Signature]** กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญฤทธิ์ วัฒนอมสว)

(นายเมธาสิทธิ์ โอล)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายช่างโยธา

รายการประมาณการราคาก่อสร้าง

โครงการถมดินสูง 0.50 ม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.บริเวณที่ราชพัสดุ คลอง 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุ คลอง 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ
 รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ประมาณการวันที่ 20 เมษายน 2561

ประมาณการโดย นายเลิศศักดิ์ รมศิริ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เรืออวน ไตรงหางคาพร้อมวัสดุขุดหางคาอาคารเสริม	2,250.00	ตร.ม.			60.00	135,000.00	135,000.00	
2	งานชุดรีดปรอบเกลี่ยพื้นเดิมแล้วตบ	4,800.00	ตร.ม.			8.12	38,976.00	38,976.00	
3	งานถมดินเพื่อการขุดด้วยเครื่องจักร40%	3,360.00	ลบ.ม.	330.00	1,108,800.00	30.39	102,110.40	1,210,910.40	
	รวมเป็นเงิน							1,384,886.40	
								1,384,886.40	

หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกบาทสี่สิบลบาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเลิศศักดิ์ รมศิริ)

นายช่างโยธา