



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ กรมทางหลวง ปทุมธานี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและ
ระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) ปริมาณงาน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เนื่องจาก ผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาไม่มาทำสัญญา

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ กรมทางหลวง ปทุมธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ กรมทางหลวง ปทุมธานี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ
และอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) ปริมาณงาน
๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เนื่องจาก ผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาไม่มาทำสัญญา

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ กรมทางหลวง ปทุมธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓



ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ กรมทางหลวง ปทุมธานี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ
๙) ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เนื่องจาก ผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาไม่มาทำสัญญา

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ กรมทางหลวง ปทุมธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓